

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΕΠ 566

ΠΡ/ΣΜΟΣ : 600.000 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ.	Είδος	Κονδύλιο	Ποσότητες	Τιμή	ΔΑΠΑΝΗ	
		Τιμ.	Μον.	Αναθεωρ.		Μον.	Μερική	Ολική
	ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ- ΣΗΜΑΝΣΗ							
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	ΟΔΟ-4120	17.800,00	1,20	21.360,00	
2	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	Δ-6	ton	ΟΔΟ-4421B	1.870,00	78,80	147.356,00	
3	Ανπιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	ΟΔΟ-4521B	17.800,00	9,80	174.440,00	343.156,00
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	Ε-17.1	m2	ΟΙΚ-7788	3.000,00	3,80	11.400,00	11.400,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	354.556,00
							Συνολική δαπάνη εργασιών	354.556,00
							Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%	63.820,08
							Συνολική δαπάνη εργασιών με Γ.Ε. & Ε.Ο.	418.376,08
							Απρόβλεπτα (15%)	62.756,41
							Δαπάνη εργασιών με απρόβλεπτα	481.132,49
							Αναθεώρηση	2.738,48
							Δαπάνη με απρόβλεπτα και αναθεώρηση	483.870,97
							Επιβάρυνση Φ.Π.Α. 24 %	116.129,03
							ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ)	600.000,00

ΛΑΜΙΑ 15 / 07 / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν/τής Πρ/νος Δ.Τ.Ε.

Παλαισιάνος Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχ/κός με Α΄β